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Pentru elaborarea si prezentarea OFERTELOR TEHNICE in vederea atribuirii contractului avand ca
obiect executie lucrari la obiectivul de investitii:

»Amenajare zona de promenada si relaxare in Comuna Dorna-Arini”
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1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.

Prezentul caiet de sarcini confine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat
potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica si financiara corespunzatoare cu necesitaiile
autoritatii contractante.

Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a caror
propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din prezentul
caiet de sarcini.

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse prin
caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecare.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant
care vor avea acelasi infeles.

Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini se vor citi impreuna cu Conditiile Generale si
Specifice de Contract, care are ca obiect executia de lucrari si care sunt aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de
mentiunea «sau echivalent».

2. DEFINITII

Autoritate contractanta — comuna Dorna-Arini

"Acord Contractual/Contract” — actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul
de vointa al partilor;

"Antreprenor” — persoana numita antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane);

"Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor” — toate activitatile prevazute de lege si
de Contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor.
"Beneficiar” — persoana numita Beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

“Contract” — Acordul Contractual impreuna cu toate documentele anexa;

Echipamente — aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucrarile Permanente;
"Parte/Parti” — Beneficiarul si/sau Antreprenorul dupa cum cere contextul;

.Proiectare” — inseamna studii, avize, autorizatii, elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire (P.A.C.), elaborarea proiectului tehnic de executie (PT+CS+DE), elaborarea,
dupa caz, a documentatiei tehnice conforme cu executia;

“Lucrarile Permanente” — lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

“Lucrarile provizorii” — toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

"Lucrarile" — Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii; ,Standarde” — standardele, reglementarile
tehnice sau altele asemenea prevazute in legislatia aplicabila obiectului contractului;

“Supervizor” — operator economic sau echipa a Beneficiarului desemnat(a) de catre Beneficiar;

Nota: Operatorii economici vor tine cont de art. 3 alin. 1 lit. yy din Legea 98/ 2016 care prevede: ,
subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor/serviciilor, raspunzand in fata
contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea la
dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie publica nu
este considerata subcontractare in sensul prezentei legi"

3. DATE GENERALE
3.1.Denumirea obiectivului de investitii: ,Amenajare zona de promenada si relaxare in Comuna
Dorna-Arini”.
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3.2. Beneficiarul Investititiei: comuna Dorna-Arini

3.3. Finantarea investitiei se realizeaza prin Panului National de Redresare si Rezilienta, Apel nr.
PNRR/2026/C11/REFORMA 1, Pilonul IV. Coeziune Sociala si Teritoriala, Componenta C11. Turism si
Cultura, Reforma 1 — Operationalizarea OMD-urilor.

4. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea contractului de executie lucrari avand ca obiect ,,Amenajare zona de promenada si
relaxare in Comuna Dorna-Arini”.

5. CERINTE GENERALE

5.1 Acest Contract este un contract de executie lucrari. Pretul ofertat va include toate costurile si orice
altfel de plati, incluzand tot ce trebuie realizat in mod indispensabil sau fortuit de catre Antreprenor
in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Se permite ofertantilor sa utilizeze propriile distante
de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrarii. In cadrul propunerii tehnice
ofertantii trebuie sa indice furnizorii pentru principalele materiale precum si distanta de transport
de la acestia. Principalele materiale sunt: pavaje din pavele; betoane de ciment; borduri
prefabricate, plantare arbori, stalpi de iluminat, fantdna arteziana, banci beton, cosuri gunoi,
pavilion si balansoar de lemn. La intocmirea ofertei ofertantii vor avea in vedere ca normele din
articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertantii au deplina libertate de a-
siprevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu
respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic,
in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vizoare are reglementeaza

executia lucrarilor" .

5.2 Costul furnizérii de materiale, echipamente, testare si al executarii lucrarilor asa cum a fost cerut
prin Documentatia de Atribuire, respectand toate conditiile, obligatiile si responsabilitatile descrise
in Conditile Contractului, precum si toate cheltuielile indirecte si profitul, costul comisioanelor
vamale, asigurarilor, asigurarilor profesionale si a oricaror altor taxe, se considera ca vor fi incluse
in pretfurile ofertate.

5.4 Activitatile specificate in Listele de cantitati de lucrari vor include absolut toate operatiile care
trebuie intreprinse de Ofertant pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul Contractului.

5.5 Toate valorile incluse de catre ofertant vor fi exprimate in LEL.

Nota: In preturile ofertate se vor include si costurile transporturilor materialelor cu auto la diferite
distante/ prin purtare directa, manipulare materiale si elemente de constructii, macara, automacara si
alte elemente auxiliare necesare executarii lucrarilor, daca aceste transporturi nu sunt solicitate separat
a fi ofertate.

ATENTIE Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin
raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate!

6. ORGANIZARE DE SANTIER

Se cuprind cheltuielile_estimate ca fiind necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de
desfasurare a activitatii de constructii-monta,.
6.1 Lucrari de constructii
6.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

Este obligatia antreprenorului sa monteze panouri de identificare santier pe durata executiei
lucrarilor odata cu inceperea lucrarilor (la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de executie),
sa asigure paza santierului.

7. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
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Pentru realizarea obiectivului de investitie sunt necesare derularea activitatilor si initiativelor incluse in

tabelul de mai jos:

principale:

Alei pietonale si platforme din pavele vibopresate incadrate
cu borduri prefabricate 10X15 cm

Trotuar pietonal din pavele vibropresate incadrate cu
borduri prefabricate 20x25 cm, paralel cu zona de
promenada

Imprejmuire pe latura nordica, alcatuitd din stalpi metalici si
sipci din lemn tratat si vopsit, avand infrastructura realizata
din elevatie si fundatie din b.a.

Amenajare spatii verzi cu gazon insamantat si plante
ornamentale

Pergole neacoperite realizate din stalpi de b.a placati cu
ancadramente decorative

Realizare foisor din structura din lemn

Relizare podet pietonal

Pentru a mentine cadrul natural si a crea o atmosfera de
relaxare vor fi utilizate cu precadere specii de plante dispuse
atat sub forma de aliniamente care insotesc aleile pietonale,
cat si sub forma de grupuri. Ca element de accent, au fost
propuse insule cu compozitii decorative atent selectionate,
concepute astfel incat sa ofere intres vizual si valoare
peisagera pe parcursul diferitelor anotimpuri ale anului.
Sistematizare verticala

Sistematizarea verticala a amplasamentului a avut n
vedere urmatoarele:

Preluarea si conducerea apei provenite din precipitatii spre
zonele verzi

Racordarea judicioasa cu accesul pietonal la drumurile la
care se racordeaza cét si vecinatatile amplasamentului
Sistematizarea verticala cuprinde urmatoarele lucrari:
stabilirea unui profil longitudinal si transversal pentru
realizarea cotelor sistematizate, amenajarea terenului
Lucrari de terasamente

Prin sistematizare verticala s-a urmarit ca suprafata de teren
luata in studiu sa se realizeze cu pante corespunzatoare
care sa permita indepartarea apelor pluviale de la constructii
spre exterior

Lucrari de terasamente

Lucrarile de terasamente prevazute sunt urmatoarele:
sapatura manuald/mecanica n incinta investitiei sapatura
mecanica cu excavatorul pentru necesar umplutura
nivelarea si finisarea terasamentelor nivelarea si finisarea
taluzelor compactarea umpluturii imprastierea umpluturii
imprastierea excesului de sapatura

Amenajarea aleilor din pavele vibropresate

Amenjare totuar din pavele vibropresate

Nr. Activitate din Contract Intervalul de timp

Crt. planificat
pentru realizarea
activitatilor

1 Semnarea contractului, constituirea garantiei de buna executie | Semnarea contractului =
maxim 5 zile

2 Emiterea ordinului de Tncepere a executiei lucrarilor maxim 3 zile de Ila
constituirea garantiei de
buna executie

3 Executia lucrarilor cuprinde urmatoarele categorii de lucrari | obligatia de a incepe

executarea  contractului
(perioada de mobilizare)
n

maxim 2 zile de la data

primirii ordinului de
incepere a  executiei
lucrarilor

Obligatia de a finaliza si
receptiona lucrarea in
termen de maxim 1 lund,
respectiv data de
31.07.2026
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- Executia unui foisor in suprafata de 17.00 mpdin structura
de lemn

- Amenajare pergola 2 in suprafata de 19.63 mp, realizata pe
platforma din b.a. armata cu plasa sudata

- Realizare podet pietonal din beton armat

- Realizarea unei game de mobilier urban si dotari

- Amenjare spatii verzi prin semanarea gazonului si stratului
de pamant vegetal si plante ornamentale.

4 Perioada de garantie (perioada de notificare a defectelor) 36 luni de la

receptia la terminarea

lucrérilor

Toate categoriile de lucrari trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice Tn vigoare. La intocmirea ofertei, pentru o evaluare unitara, se va lua in considerare data de
31.07.2026 ca data de finalizare efectiva a lucrarilor, cerinta obligatorie.

Se va prezenta obligatoriu in oferta tehnica un grafic fizic si procentual de realizare a tuturor
categoriilor de lucrari cu enumerarea obiectelor si categoriilor de lucrari, pe saptaméani calendaristice.
Executantul va prezenta, la cererea Autoritatii Contractante, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu actualizat, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
Autoritatii Contractante, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie
a lucrarilor, la cererea Autoritatii Contractante, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu 1l va scuti pe Executant de nici
una dintre Tndatoririle asumate prin contract.

Ofertantii vor include in propunerea tehnica o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate
activitatile din cadrul contractului ce implica avizarea/atestarea/autorizarea executantului, conform
legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces la specialistii atestati, inclusiv prin
recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz, demonstrand corespunzator indeplinirea
cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile (in
domeniul respectiv). Operatorii economici vor tine cont de faptul ca in conformitate cu prevederilor art.
3 alin. 1 lit. yy din Legea 98/ 2016: ,orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achizitie publica si care executa si/sau furnizeazad anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale
constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop”
este definit a fi subcontractant. Ofertantul va nominaliza in propunerea tehnica pe acei subcontractanti
de care are cunostintd la momentul depunerii ofertei, precizand dupa caz ce alte activitati (servicii,
lucrari) intentioneazé sa fie subcontractate ulterior.

Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele prevederi legislative aplicabile:

- Avand in vedere ca se vor executa lucrari de instalatii electrice se aplica prevederile Ordinul nr. 45
din 2016, emis de presedintele Autoritaii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

8. LEGISLATIA,STANDARDE SI REGLEMENTARI TEHNICE APLICABILE

Antreprenorul trebuie sa respecte pe deplin toate prevederile legislatiei romanesti in domeniul
constructiilor. Antreprenorul trebuie sa se asigura ca orice contracte, subcontracte, instructiuni de
utilizare, aprobari, etc. care urmeaza sa fie incheiate sau emise in timpul perioadei de executie si cea
de notificare a defectelor, trebuie sa fie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii (cu modificarile si completarile ulterioare).

De asemeni ofertantul, in cadrul propunerii tehnice va face dovada ca poate executa toate categoriile
de lucrari conform legislatiei in vigoare in materie.

Se vor respecta cel putin:

- Legea Nr. 10/1995, privind calitatea in construciii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea Nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice ele aplicare a Legii 50/1991 cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Hotérarea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
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- Hotararea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994, privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instala{ii aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

- Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice si Tn mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile
si comletariile ulterioare;

- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in muncs;

- Hotararea de Guvern nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj
utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de produciie;

- Hotararea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
construciii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

- 0.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achizitiilor publice;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

- Ordinul 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care afectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul
ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010;

- Ordin nr. 87 din 06 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin Ml nr.775/22.07.1998;

- P 118 — 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii de
stingere;

- Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca,

- Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului;

- Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de aparare impotriva incendiilor.

-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala 113/2015
-Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de ventilare 1.5 -2010.

-Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

-C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
-Ordinul ANRE nr. 45/ 07.09.2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Ordinul MAI nr. 163 din 2007;

-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente
cladirilor civile si de productie 118/1-01

-Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

-Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la1000 V c.a. si 1500
V c.c. —indicativ | 7-2002;

- Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

- Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

- Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

- Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

- Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

- Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncasi profesie);

- Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

- Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

- Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

- Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);

- Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza,
aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comerfului international
(UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.
Documentatiile tehnice vor respecta continutul cadru stabilit prin:
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-Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- principiul DNSH

- prevederile din Ordinul de Ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si  Turismului
nr.372/12.03.2026, privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru apelul ,Program de investitii in
infrastructura turistica la nivelul destinatiilor”, din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta
(PNRR), Pilonul IV Coeziunea sociala si teritoriala, Componenta 11 — Turism si cultura, Reforma 1.
Operationalizarea Organizatiilor de Management al Destinatiei (OMD-uri).

9. Ipoteze si riscuri

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel puiin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ Tn continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.) nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

b) toate informatjile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru realizarea lucrarilor Tn
legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la
dispozitia Autoritatii Contractante;

c) buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritaf;
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare:
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

1) Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor: elaborarea si asumarea unui grafic de
executie realist si in stricta corelare cu cerintele Autoritatii Contractante (AC)/obligatiile asumate de
Antreprenor, precizand foarte clar modul de abordare a fiecarei categorii de lucrari. Cu cat acest grafic
este mai aplicabil, mai apropiat de realitate, cu atat mai semnificative vor fie si elementele/masurile de
combatere/diminuare a riscului;

- stabilirea unei echipei/personalului cheie calificat/determinat si suplimentare resurse umane si
materiale, pe cheltuiala Contractantului si/sau asumare plata penalitati de intarziere, conform clauzelor
contractuale;

- asigurarea unui nivel competitiv al castigurilor salariale pentru personalul cheie propus, stimularea
personalului, formarea, perfectionarea, atragerea de personal calificat, protejarea intereselor entitafji
impotriva preluarii de personal de catre concurenta.

Personalul - Contractantul se va asigura ca:

- personalul propriu va acoperii intreaga durata a contractului, inclusiv pe perioada garantiei de buna
executie, pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala;

- personalul propriu va purta Tntreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise/asumate, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite Tn cadrul contractului
si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat Tn prezentul
Caiet de sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri
suplimentare;

2) Existenta unor erori/omisiuni de proiectare in documentatia elaborata identificate doar in perioada
de executie a lucrarilor.

3) Obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe santier in timpul executiei lucrarilor,
care nu puteau fi prevazute de catre un Contractant cu suficienta experienta si pe care acesta le-a
notificat imediat Autoritatii Contractante: planificare/programare riguroasa a fiecarei etape de executie
- In baza unui grafic realist - si asigurarea unui personal cu vastd experienta Tn santier; instruirea
permanenta a personalului cheie implicat Tn executia lucrarilor.

4) Orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupa data depunerii ofertei contractantului asa
cum este specificat in contract:

- instruirea permanenta a personalului cheie implicat in executia lucrarilor, personal care participa
periodic la seminarii/intalniri/conferinte pentru a fi la curent cu orice modificari aduse legislatiei/normelor
si normativelor tehnice specifice; Seful de santier se va asigura ca echipa din entitatea din care face
parte, care realizeaza managementul riscurilor este competenta, are intuifie si foloseste experienta din
alte contracte in ceea ce priveste identificare si contracararea riscurilor.
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5) Lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile Autoritatji
Contractante

6) Ritm de executie necorespunzator din cauza incapacitatii Contractantului de a asigura personal
suficient si calificat:suplimentare resurse umane calificate, cu experienta vastda in munca in
santier/motivare personal existent pentru cresterea performantelor acestora/a nivelului de implicare si
asumare a deciziilor, pe cheltuiala Contractantului; stabilirea unei echipei/personalului cheie
calificat/determinat si suplimentare resurse umane si materiale, pe cheltuiala Contractantului si/sau
asumare plata penalitati de intarziere, conform clauzelor contractuale; asigurarea unui nivel competitiv
al céastigurilor salariale pentru personalul cheie propus, stimularea personalului, formarea,
perfectionarea, atragerea de personal calificat, protejarea intereselor entitatii impotriva preluarii de
personal de catre concurenta.

7) Neconformitati in executie cauzate de nerespectarea nivelului de calitate solicitat, prevazut prin
documentatia tehnica, ceea ce implica necesitatea de a reface unele lucrari executate
necorespunzator. asigurarea unui personalul calificat, cu competente si experienta necesara/in santier
astfel incat sa poata executa lucrarile in cadrul prezentului obiectivului de investitie conform cerintelor
AC; solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutjilor stabilite de Proiectant cu acordul Dirigintelui de santier/ Inginerului/Autoritatii
Contractante; utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor/echipamentelor si a
procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate Tn
documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Dirigintelui de santier/
Inginerului/Autoritatii Contractante; respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalilor de
executie) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor; propunerea spre receptie
numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au completat documentele
necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a
masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract.

8) Incapacitatea Contractantului de a aproviziona la timp si in cantitafi necesare toate materialele care
vor fi puse in opera:elaborarea estimarilor/planificarilor de resurse materiale pentru urmatoarea
perioada/etapa de executie si asigurarea unor stocuri rezonabile de materiale;elaborarea si asumarea
unui grafic de executie realist si in stricta corelare cu cerintele Autoritatii Contractante (AC)/obligatiile
asumate de Contractant, precizdnd foarte clar modul de abordare a fiecarei categorii de
lucrari;negocierea si incheierea unor acorduri contractuale ferme cu furnizorii/prestatorii de servicii, cu
termene si clauze care sa-i asigure pe Contractant de furnizarea la timp si in cantitati suficiente a
materialelor in santier si cu penalitati in sarcina furnizorilor/ prestatorilor in cazul nerespectarii clauzelor
contractuale asumate;analiza conditiilor concrete din teren pentru adaptarea metodelor de lucru,
tehnologiilor si a detaliilor de executie.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract,
daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

10. ABORDARE S| METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI

- operatorii economici care vor efectua lucrarile de constructii vor reutiliza cel putin 70% (in greutate)
din deseurile nepericuloase provenite din activitatile de constructii si demolari ( cu exceptia materialelor
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE)

- desurile generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare
materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demolari

- operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari

- tehnicile de constructii vor sprijini circularitatea si in special, in conformitate cu ISO 20887 sau cu alte
standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau adaptabilitatii cladirilor

- utilizarea resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile

- echipamentele trebuie sa indeplineasca cerintele privind eficienta in concordanta cu prevederile
Directivei 2009/125/CE privind instituirea unui cadru pentru proiectarea ecologica aplicabila produselor
cu impact energetic
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- antreprenorii asigura masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectata de utilizarea de
ceruri si lacuri pentru suprafete, materialele de constructii precum formaldehida si substanta ignifuge
din numeroase materiale sau radonul care provine atat din soluri cat si din materialele de constructii

- antreprenorii vor lua masuri ca materialele si componentele de constructii nu vor contine azbest si nici
substante care prezinta motive de ingrijoarare deosebita, astfel cum au fost identificate pe baza listei
substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la regulamentul (CE) nr. 1907/2006

- antreprenorii trebuie sa utilizeze materiale si componente de constructie care in contact cu ocupantii
emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe metru cub de material sau componenta, in urma testarii
in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standarizate si metode
de determinare comparabile

- se vor folosi materiale disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de
productie este cat se poate de prietenos cu mediul

- se va evita fabricarea, cat si transportul materialelor care genereaza emisii de gaze cu efect de sera
- se vor utiliza produse de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul
industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul

- se va declara respectarea obligatiilor prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul
17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile,
pe toata perioada de implementare a proiectului.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate n totalitate;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

i. Graficul general de realizare a investifiei publice (fizic si valoric);

ii. Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv nregistrarile de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia
n vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din Cartea tehnica a constructiei Tnainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

11. MODIFICARI TEHNICE

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerinfelor din Caietul de sarcini.
De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adadugare) a documentatiei de proiectare.

Eventualele modificari care pot surveni/aparea in derularea contractului/contractelor de lucrari va fi
aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un Act aditional la Contract. Orice Modificare a
Conditiilor Contractuale va fi aprobata doar prin Act aditional la Contract. Doar Modificarile
nesubstantiale ih sensul Legii Tn domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

Antreprenorul nu va efectua nici o modificare a Lucrarilor Permanente sau a Lucrarilor Provizorii
proiectate de catre Beneficiar inainte ca Modificarea aferenta sa fie aprobata.

Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor Supervizorul poate aproba prin Ordin
Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu condifia ca aceasta Modificare sa fie
nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobata in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include lucrari suplimentare necesare sau benefice pentru
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executia si terminarea corespunzatoare a Lucrarilor sau pentru functionarea Lucrarilor, omisiuni,
substituiri, modificari ale calitatii, cantitatii, formei, caracterului, tipului, pozitiei, dimensiunii, cotelor sau
traseului, modificari ale secventei lucrarilor, metodei de lucru, specificatiilor tehnice sau Programului de
Executie a Lucrarilor.

Optiunile care pot genera modificari contractuale, conform art. 221/Legea 98/2016 sunt cele descrise
in Instructiunea nr. 1/2021 ANAP privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de
achizitie sectoriala/acord ului-cadru

I.Modificare ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului

Aplicare directa a prevederilor contractului - caz general - Art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea
98/2016:

+prin aplicarea directa a clauzelor contractului (acordul de vointa al partilor fiind dat prin semnarea
contractului)

+prin act aditional in cazul in care se modifica valoarea finala/totala a contractului

Aplicare directa a prevederilor contractului/legii - inlocuirea contractantului -221 alin. (1) lit. d) din Legea
98/2016:

*prin aplicarea directa a clauzelor contractului « prin act aditional ce stabileste cine este noul
contractant ce il inlocuieste pe cel iniial

II.Modificari nesubstantiale

Modificari nesubstantiale - adaptari la context practic - Art. 221 alin (1) lit. €), alin. (9) si (11) din Legea
98/2016:

eprin aplicarea clauzelor contractului, dupa o analiza a circumstantelor, a valorii si altor aspecte care
demonstreaza posibilitatea Tncadrarii in acest tip de modificare;

+prin act aditional in cazul in care se modifica valoarea finala/totala a contractului, durata de executie
a contractului; cantitatea totala de lucrari/servicii si/sau altele asemenea;

Modificari nesubstantiale - prag valoric - Art. 221 alin. (1) lit. f) si alin. (10) din Legea 98/2016:

eprin aplicarea clauzelor contractului, dupa o analizd a circumstantelor, valorii si altor aspecte care
demonstreaza posibilitatea Tncadrarii in acest tip de modificare

+prin act aditional in cazul in care se modifica valoarea finala/totala a contractului, durata de executie a
contractului; cantitatea totala de lucrari/servicii si/sau altele asemenea.

[1l. Modificari - conditii exceptionale

Modificari conditii exceptionale - schimbarea contractantului imposibila - Art. 221 alin. (1) lit. b), alin. (3),
(4), (5), (6) si (10) din Legea 98/2016:

*prin act aditional

Modificari - conditii exceptionale - circumstante imprevizibile pentru o autoritate/entitate contractanta
diligenta - Art. 221 alin. (1) lit. c¢), alin (4), (5), (6) si (10) din Legea 98/2016:

*prin act aditional

12. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevederilor Certificatului de Urbanism, a
Autorizatiei de Construire si a ProiectuluiTehnic de Executie.

Durata de realizare a investitiei este de o luna dar nu mai tarziu de 31.07.2026.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre
autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe
beton, etc.).

Programul de Executie va fi intocmit de catre Executant in conformitate cu Conditiile Contractuale.
Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea termenelor
prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Executantul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor
stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.
Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe
proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Executantul are obligatia
de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru eventuale
lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile
aferente vor fi suportate de catre Executant.

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de persoane juridice si fizice atestate corespunzator
in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

In propunerea tehnica se va prezenta modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de
receptie la terminarea lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care
se intocmesc cu acest prilej.
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Executantul nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale normelor
aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.

In executarea contractului, Executantul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiarului.

Executantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:
Limitarii emisiilor de zgomot;

Limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

Prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
Protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor,
avariilor, respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii,
Executantul are obligatia:
de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul ndeplinirii
obligatiilor sale Tn perioada de garantie.

Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie
speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
Executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului,
care 1i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Executantul este responsabil
(in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre
acesta a drumurilor de acces. Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele
de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si
indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru
revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii
viciilor ascunse, Executantul are obligatia, de a nu stanjeni inutil sau Tn mod abuziv:

Confortul riveranilor; sau caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau
private care deservesc proprietatile aflate Th posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si
Executantul va despagubi Beneficiarul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor Tn justitie, daunelor-
interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu aceste
obligatii pentru care responsabilitatea revine Executantului.

Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza Tncarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, Tn masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri
sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie de
calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor
si receptia finala .

Personalul cheie al Executantul

Executantul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fara aprobarea prealabila
scrisa a Beneficiarului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa o inlocuire a personalului
in urmatoarele cazuri:

- in caz de moarte, boala sau accident al unui membru al echipei;

- daca devine necesar sa inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo
de controlul Executantului.
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Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede cel putin
echivalentul calificarilor si experientei.

13. DURATA DE EXECUTIE
Durata de realizare a investitiei: o luna dar nu mai tarziu de 31.07.2026;

14. PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

Pentru o perioada ofertata a garantiei de buna executie a lucrarilor sub 3 ani oferta va fi
considerata neconforma. (Categoria de importanta: ,D”);
In propunerea tehnica ofertantii vor prezenta, sub forma unei declaratii pe propria raspundere, perioada
ofertata a garantiei de buna executia a lucrarilor.
In oferta tehnica se va si prezenta modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe
parcursul executiei lucrarilor de constructie (nepotrivirea detaliilor de executie cu terenul, aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la elaborarea proiectului, etc) precum si nominalizarea
personalului responsabil de aceasta activitate;

15. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate n
volumele Proiectului tehnic al obiectivului si include:

i.achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru executia lucrarilor;
ii.orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie
necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi.intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor p&na la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;

vii.activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

viii.pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie
care include dar nu se limiteaza la:

a.Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b.Planul calitatii pentru executie;

c.Planul de control al calitatii;

d.Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix.Documentarea informatjilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare.

Termenii si conditiile contractului includ si 0 garantie pentru executia lucrarilor de minim 36 de luni
Ofertantul va transmite, odata cu oferta, toate detalile tehnice pe care le ia in considerare pentru
executia lucrarilor, de forta de munca, bunuri, pregatire personal, echipamente, scule si dispozitive,
utilizate la montaj, precum si toate informatiile, de natura temporara sau permanenta.

Antreprenorul va asigura personal tehnic pentru executia tuturor categoriilor de lucrari si indeplinirea
tuturor conditiilor contractuale si legislative. Antreprenorul va asigura respectarea cerintelor legislative
cu privire la calitatea in constructii, si alte conditii privind protectia mediului, sanatatea si securitatea in
munca, prin alocarea de personal atestat conform legislatiei aplicabile.

Ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca echipa sa cuprinde toate specializarile /calificarile
/autorizarile /atestarile

In propunerea tehnica ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzatoare generala care va contine tot
personalul utilizat in executia lucrarilor, responsabilitatile acestora, utilajele, echipamentele, mijloacele
de transport si forta de munca.

Autoritatea contractanta nu impune numarul personalului sau specializarile pe care acesta sa le aiba,
in acest sens ofertantii avand libertate de apreciere, cu conditia ca prin personalul asumat conform
prevederilor din aceasta sectiune sa faca dovada ca a luat in calcul toate specializarile impuse de
obiectul contractului si ca va executa contractul in termenul asumat, respectiv 31.07.2026. De
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asemenea informatiile prezentate in propunerea tehnica, trebuie corelate cu cele prezentate in
propunerea financiara.

Executantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate abilitatile
si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.
in acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, Tnlocuitorul trebuie sa
detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru
membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decéat
cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, Tnlocuirea unui expert se
realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Daca Autoritatea Contractantd considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu fsi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.
In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal cheie,
Autoritatea Contractanta poate solicita Contractantului sd desemneze o persoanad care sa
indeplineasca rolul de personal- cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte
masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi Thlocuit (absent).
Indiferent de situatie, Autoritatea Contractantd nu va efectua nici o plata pentru perioada absentei
personalului-cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerinfelor din Caietul de sarcini.
De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Eventualele modificari care pot surveni/aparea in derularea contractului/contractelor de lucrari va fi
aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un Act aditional la Contract. Orice Modificare a
Conditiilor Contractuale va fi aprobatda doar prin Act aditional la Contract. Doar Modificarile
nesubstantiale in sensul Legii Tn domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

Executantul nu va efectua nici o modificare a Lucrarilor Permanente sau a Lucrarilor Provizorii
proiectate de catre Beneficiar inainte ca Modificarea aferenta sa fie aprobata.

Oricand Tnainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor Achizitorul poate aproba prin Ordin
Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu condifia ca aceasta Modificare sa fie
nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizifiilor publice. O asemenea Modificare poate include
lucrari suplimentare necesare sau benefice pentru executia si terminarea corespunzatoare a Lucrarilor
sau pentru functionarea Lucrarilor, omisiuni, substituiri, modificari ale calitatii, cantitatii, formei,
caracterului, tipului, pozitiei, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificari ale secventei lucrarilor,
metodei de lucru, specificatiilor tehnice sau Programului de Executie a Lucrarilor.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului
Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte
legate de protectia mediului) inclusiv sa respecte implementarea principiului ,Do No Significant Harm”
(DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ’), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe
toata perioada de implementare a proiectului.

Managementul calitatii si managementul documentelor

Planul calitatii

Pe toata perioada Contractului, Antreprenorul trebuie sa implementeze, sa documenteze si sa mentina
un Sistem de asigurare al calitatii (AC)/Control al calitatii (CC) care sa acopere toate aspectele in
privinta Contractului si lucrarilor. Sistemul trebuie sa fie Tn concordanta cu un Standard de Asigurare a
Calitatii international.

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantasi Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este sedinta,
care poate lua forma sedintei de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a sedintelor pentru
monitorizarea progresului, a sedintelor de lucru sau sedinte pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final al Contractului.

Page 1 3



Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza sedinte saptaméanale la care participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Sedintele periodice de lucru vor avea loc la sediul Autoritatii Contractante sau la santier. Ofertantul are
obligatia precizarii in propunerea tehnica, in sectiunea descriptiva a graficului a modului de urmarire,
raportare si control a progreselor inregistrate, cu realizarile aferente, dar si modul in care se propune
rezolvarea problemelor ce pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor, cu indicarea potentialelor
elemente ce necesita o astfel de rezolvare.

Exista posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractanta a realizarii de intalniri ad-hoc, sedintele
pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamna ca trebuie sa existe disponibilitatea
Contractantului Tn termen de 2 (doud) zile lucratoare.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va asigura comunicarea permanenta cu
Contractantul pe perioada derularii Contractului; evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea
Contractului, monitorizarea permanentasi evaluarea periodica a gradului de Tndeplinire a obiectivelor
Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspecitii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor
relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier. Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractantain legatura cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Dirigintele de santier va urmari realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor si va confirma indeplinirea
conditiilor in vederea efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice
ale Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor va fi numit de
Autoritatea Contractanta. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta si Planul de management al
sanatatii si securitatii muncii pe perioada executiei lucrarilor care trebuie sa cuprinda minim:
identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri si mijloace de protectie
colectiva, evaluarea factorilor de risc, scenarii de accidente, masuri de prevenire si protectie,
identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securitatii si
sanatatii in munca, masurile privind protectia colectiva, primul ajutor, temperaturile extreme pentru
perioada de vara/iarna, precum si o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la
elaborarea ofertei, Ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind securitatea si
sanatatea muncii care sunt in vigoare in Roméania. Ofertantii vor preciza in propunerea tehnica modul
concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legale in vigoare referitoare
la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse, angajamentul de actualizare al
planului de management al sanatatii si securitatii muncii imediat dupa adjudecare.

Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din
Contract. Durata totala a planului detaliat de executie a lucrarilor trebuie sa nu trebuie sa
depaseasca data de 31.07.2026 asa cum este prevazut in Contract.

Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Inceperea executiei lucrarilor se va face dupa emiterea Ordinului de Tncepere a executiei lucrarilor.
Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice predate
de catre Autoritatea Contractanta.

Inceperea activitatilor pe santier

In momentul Tn care Autoritatea contractanta a emis ordinul de incepere a lucrarilor, se poate realiza
organizarea de santier. Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de
santier Tnainte de inceperea oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului
rezervat pentru organizarea de santier si a facilitafilor acestuia catre Executant.

Personalul Beneficiarului va avea dreptul sa inspecteze, sa examineze, sa evalueze, sa masoare, sa
solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea,
fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrari conform
Contractului pentru a stabili daca respectivele Echipamente, Materiale, elemente si executie au
calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de producitie, fabricare, pregatire,
depozitare sau in Santier.

Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a)va asigura Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit, asisten{a, mostre sau
piese de testare, instrumente, mana de lucru calificata, materiale pentru inspeciie si testare,

(b)va stabili cu Beneficiarul ora si locul testelor;
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(c)va asigura accesul Personalului Beneficiarului in toate locurile de efectuare a inspecitiilor si testelor.
De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate cu
programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Executantul va convoca, n
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea
verificarii lucrarilor ajunse in faza determinanta si aprobarii continuarii executiei Lucrarilor. In
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de
calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica laboratoarele utilizate in scopul asigurarii calitatii care sa
acopere incercarile necesare pentru toate activitatile prevazute a se executa in cadrul contractului.

De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare este terminata si inainte ca aceasta sa devina
acoperita sau ascunsa, Executantul va instiinta Achizitorul. Achizitorul, fara intarziere nejustificata, va
efectua inspeciia, testarea si/sau masurarea necesara sau va ingtiinfa Executantul ca aceste activitati
nu sunt necesare. In cazul in care Executantul nu nstiinteaza Beneficiarul, Executantul, la instructiunea
Beneficiarului, va descoperi lucrarile in vederea inspeciei, testarii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala
sa.

Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile prevazute in Contract.

Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Executantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Documentatia intocmita in vederea receptiei la terminarea lucrarilor va fi prezentata intr-o forma
adecvata si va contine cel putin: planuri de executie, planuri modificate semnate, verificate, insusite
conform legislatiei in vigoare; procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale, certificate de
calitate si declaratii de conformitate pentru materialele principale puse in opera, dispozitii de santier,
documente anexe dispozitiilor de santier (liste de cantitati, documentatie economica, etc), respectiv
orice document relevant pentru Cartea tehnica a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantasi Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i.Tn prima etapa Autoritatea Contractantda receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora,
dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanta;

ii. Tn a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract. Semnarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de Autoritatea
Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la
garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau
materialelor.

Subcontractarea

Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului

Executantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui ter{ pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin 3 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante Tmpreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora,;

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a
executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

ii. documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iii. descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate. In
situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, atunci
aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Executantul este
responsabil pentru toate obligatile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autorita{ii Contractante.
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Este responsabilitatea Executantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Caietul de
Sarcini si ca metodologia propusa este corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii calitatii Lucrarilor.
De asemenea, Propunerea Tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire
Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a
asigura prestarea serviciilor si executia lucrarilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale
nationale in vigoare.

16. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;

- Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatjilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei n
vigoare) pentru executarea lucrarilor;

- Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si
a cerintelor specifice ale Autoritati Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

- Planificarea activitatii si asigurarea capacitafi de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

- Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele
de finalizare a fiecarei activitafj;

- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

- Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

- Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind Tn mod separat lucrarile executate si costurile
cu diverse taxe, daca e cazul, achitate Tn numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatijile de plata
trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;Situatiile de plata
reprezinta fluxul financiar pentru acest contract.

- Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

- Efectuarea de vizite comune pe santierimpreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
- Stabilirea Tmpreuna cu reprezentaniii Tmputernicifi ai Autoritaiii pe probleme de securitate
si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc;

- Participare la intalniri de progres saptaméanale impreuna cu reprezentanti imputernicifi ai
Autoritatii Contractante, in asa fel incét sa fie asigurata finalizarea lucrarii pana la data de 31.07.2026.
- Executantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet
de sarcini, obligatile contractuale si solicitérile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucrari Tn cadrul Contractului.

- Executantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
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ii. Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);

iii. Executantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

iii. Executantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate Tn prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate
documentele justificative privind Tindeplinirea acestor obligatii. Aprobarea de catre Autoritatea
Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant si/sau certificari
efectuate de catre Supervizor (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu
il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau
mentionate in Contract.

iv. Executantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Executantul
este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria
substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Executantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase.
vi. Executantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

vii. Executantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantita{i de lucrari.

viii. Executantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Autoritatea Contractanta
va transmite catre Executant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.
Unde este posibil, Executantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc, astfel incat sa se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrari, respectiv 31.07.2026.

ix. Executantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta
si Tn general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din
acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie,

X. Executantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintelui de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale,

xi Executantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor. Executantul va notifica aceste momente
cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de receptia lucrarilor, astfel incat sa se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente, cerinta obligatorie.

xii. Executantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Executantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii
de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare. Aprobarea folosirii unui
Subcontractant nu exonereaza Executantul de raspunderea sa fata de Autoritatea Contractanta pentru
realizarea lucrarilor de executie,

xiii. Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde
este cazul,

xiv. Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata
perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.
Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului:
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Executantul este responsabil sa puna Tn opera toate lucrarile care fac obiectul investitiei. Totodata este
responsabil pentru punerea Tn opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea
Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta
procedura.

Executantul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Beneficiar ca zone de lucrari. Executantul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele si Personalul in limitele Santierului si ale zonelor
auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executarii Contractului, Executantul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau
exces de materiale. Executantul va curata si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

Executantul va raspunde pentru propriile Utilaje. Executantul va asigura Utilaje Th conformitate cu cele
prevazute in Programul de Executie acceptat si In vigoare. Pentru executarea Lucrarilor Executantul
va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta. Executantul
va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea, depozitarea si
protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor.

Daca, din culpa Executantului, se constata un ritm nesatisfacator al executiei Lucrarilor, Dirigintele de
santier va notifica Executantul in aceasta privinta. Executantul va actualiza Programul de Executie, in
conformitate cu prevederile contractuale Tn termen de 3 zile de la primirea notificarii. Programul de
Executie actualizat va include un plan de masuri pe care Executantul le va lua in vederea recuperarii
intarzierilor aparute. Executantul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare
suplimentara de resurse.

Executantul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in conformitate
cu prevederile Contractului.

Executantul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrarilor, Tn timp util, pentru a permite Dirigintele de santierui si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

Executantul, Tnainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtamantul Dirigintelui de santier toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si
testelor Tn conformitate cu prevederile Contractului. Executantul va transmite toate certificarile
Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor competente,
cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetata mentionandu-se sursa
Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta
Dirigintelui de santier.

Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de catre Beneficiar daca se constata
vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care vor fi inlocuite imediat de Executant
pe riscul si cheltuiala sa.

Executantul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din afara
Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Executantul va respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm” (DNSH) si va intocmi si transmite Achizitorului urmatoarele documente, dar fara a se
limita doar la acestea, astfel:

(a) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia catre o economie circulard, inclusiv prevenirea generarii
de deseuri si reciclarea acestora:

1. Declaratie respectare principii DNSH (Do No Significant Harm);

2. Documente din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si
cantitatea acestora:

Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp
- Cantitate de deseuiri ...... mc/mp

3. Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica
cantitatea de deseuri incinerate( unde este cazul)

4. Document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si
cantitatea acestora (unde este cazul);

5. Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
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¢) Antreprenorul va respecta in totalitate prevederile Proiectului tehnic referitor la masurile privind
implementarea principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH).

17 RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRII SANTIERULUI
Pregatirea santierului implica cel pufin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatjilor subterane
si marcarea clara a pozitiei acestora;
Executantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, for{a
de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:
- obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;
-Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatjilor si facilitatilor temporare ale Contractantului,
incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete
ecologice etc;
-Asigurarea santierului prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de imprejmuiri
temporare sau/si paza;
-Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditji si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;
-Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;
-Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;
-Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament
si materiale (de exemplu consumabile);
-Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, menfinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.
Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului
Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

18. RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
EXECUTATE
Este responsabilitatea Executantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant
a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO); Standarde, specificatii, proceduri interne Autorita{ii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Executant de o maniera care
sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.
Executantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier
Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea Tn munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea In considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Executantul | va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.
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19. AUTORITATEA CONTRACTANTA ESTE RESPONSABILA PENTRU:

a)punerea la dispozitia Executantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;

b)punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului;

c)desemnarea si comunicarea catre Executant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Executantului;

d)asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
e)achitarea contravalorii lucrarilor executate de catre Executant, in baza facturilor emise decatre acesta
din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

florganizarea receptiei la terminarea lucrarilor si finale in conformitate cu prevederile HG nr. 343/2017
- modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare

g)Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

h)Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, in maxim 2 zile lucratoare de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
-amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

- documentatia tehnica de executie a lucrarilor

- Autorizatia de construire

g) Achizitorul are obligatia de a verifica cantitatile de lucrari, masuratorile aferente progresului fizic al
lucrarilor executate, prin diriginti de santier, saptamanal sau in maxim 7 zile lucratoare de la solicitarea
executantului.

Situatiile de plata se vor face pe baza listelor de cantitati real executate, utilizand preturile unitare
ofertate in Formularul F3. Situatiile de plata vor fi insotite de urmatoarele documente:

- atasamente continand calculul matematic pentru cantitatile executate

- documente ce atesta calitatea lucrarilor execuatae ( in conformitate cu PCCVI si Planul de control pe
Faze determinatea daca este cazul)

- documente ce atesta cantitatea si calitatea materialelor utilizate in executia lucrarilor, trasabilitatea :
avize de insotire a marfii, rapoarte in incercari si verificari, certificate de calitate, certificate de
conformitate, agremente tehnice, carti tehnice si instructiuni de utilizare si garantie pentru echipamente
Cu montaj.

Autoritatea contractanta nu pune la dispozitie teren pentru organizarea de santier. Scopul asigurarii
santierului este impiedicarea accesului neautorizat si protectia persoanelor neimplicate in activitatea de
pe santier.

20. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE MODUL DE PREZENTARE AL
PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Caietul de
Sarcini si ca metodologia propusa este corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii calitatii Lucrarilor.
De asemenea, Propunerea Tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire
Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a
asigura executia lucrarilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare si
asigura ca lucrarile vor fi finalizate pana la 31.07.2026.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerinfele prevazute in caietul de
sarcini. In documentatia de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezinta trimiteri si
referiri la documentele tehnice publicate in SEAP si anume: PTH piese scrise si piese desenate, studii
de specialitate, expertize, autorizatii, etc.

Daca, de la data elaborarii Proiectului tehnic si pana la data elaborarii ofertelor au aparut normative
tehnice care modifica conditiile tehnice de calitate privind lucrarile de constructie aplicabile proiectului
(in raport cu cele din proiect), acestea prevaleaza, ofertantii fiind obligati sa le prezinte in propunerea
tehnica si sa le respecte in totalitate. Nu se accepta propuneri tehnice care sa contine normative
abrogate. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului si asumarea de
catre acesta a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia de atribuire, legislatia si
normativele tehnice in vigoare. Nu se accepta completarea /corectarea ulterioara a normativelor
tehnice. La nivelul planului cu masurile privind protectia mediului se va indica modalitatea de a asigura
gestiunea, transportul si managementul deseurilor rezultate din executia lucrarilor.

Propunerea tehnica a Ofertantului trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite
evaluarea ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptati.
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Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de
atribuire.

Propunerea tehnica va fi elaborata de ofertant in conformitate cu Formular de propunere tehnica si va
respecta in totalitate cerintele prevazute in fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini.

Fiecare cerinta va fi indeplinita in mod distinct. Ofertantul nu se poate prevala de declaratii privind
respectarea cerintelor Caietului de Sarcini.

Metodologia pentru realizarea lucrarilor:

In aceasta sectiune Ofertantul trebuie s& prezinte modul in care, in calitate de viitor posibil executant
va executa lucrarile care fac obiectul contractului.

Ofertantul va descrie modul in care Ofertantul intentioneaza sa execute toate activitétile solicitate prin
Documentatia de Atribuire astfel incat sa fie asigurate conditiile ca lucrérile sa fie realizate la parametrii
calitativi solicitati si sé fie finalizate in termenul limita solicitat respectiv 31.07.2026. Ofertantul are
obligatia de a demonstra conformitatea ofertei cu cerintele caietului de sarcini prin prezentarea propriei
abordari/ metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si modul de rezolvare a eventualelor
dificultati legate de indeplinirea acestuia. Se vor prezenta si Metodologiile de executie pentru toate
activitatile principale ale contractului, Metodologiile de executie a unor lucrari speciale.

Metodologiile de executie vor include, cel putin, urmatoarele aspecte:Organizarea generala a lucrarilor
— etapele de executie, ordinea de realizare a activitatilor si modul de coordonare a acestora.
Tehnologiile, echipamentele si materialele utilizate — specificatii privind metodele constructive, utilajele
principale si materialele esentiale.M&suri pentru asigurarea calitatii — proceduri de control si verificare
a executiei, conform normativelor aplicabile. Planificarea resurselor umane si echipelor de lucru —
structura echipei. M&suri pentru diminuarea riscurilor si intarzierilor — identificarea riscurilor specifice si
solutii pentru evitarea acestora. Modalitatea de gestionare a impactului asupra mediului si a méasurilor
de protectie a muncii — solutii pentru protejarea mediului, gestionarea degeurilor si aplicarea normelor
de securitate.Procedura de receptie si conditiile pentru receptia lucrérilor executate. Ofertantii vor
structura metodologia intr-un document clar, cu referiri la solutiile tehnice propuse si modul de
implementare a acestora. Documentul va fi parte integrantd a propunerii tehnice si va constitui un
criteriu esential in evaluarea ofertei, precum si necesitatea finalizarii proiectului pdna la data de
31.07.2026. In propunerea tehnica ofertantul va prezenta si Masurile asiguratorii ce vor fi luate privind
diminuarea sau eliminarea riscurilor ce pot apare pe parcursul executiei contractului, inclusiv eventuale
asigurari financiare de raspundere civild ce pot fi incheiate pentru daune produse din executia studiilor
in teren, utilizarea utilajelor, personalul implicat sau tertilor. Tot in cadrul acestui capitol se solicita
prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru obtinerea rezultatelor
asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia, insotita de comentarii relevante; Se va
prezenta descrierea calitatii principalelor materiale de constructii ce urmeaza a fi utilizate pe parcursul
executiei lucrarilor. De asemeni ofertantul prin propunerea sa tehnica va prezenta modalitatea in care
se va asigura cé deseurile solide, materialul rezultat din decopertéri, excavatii, combustibili sau uleiurile
vor fi colectate si transportate si nu se vor deversa in albia raurilor si afluentilor acestora. Va prezenta
cum va proceda la colectarea selectiva a degeurilor in vederea valorificarii si/sau elimindrii prin firme
autorizate.

b) Planul de management al calitatii in cadrul Contractului

Contractantul va executa toate activitétile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii. In
propunerea tehnica se va prezenta Planul calitatii care trebuie sa cuprinda toate cerintele privind
executia tutror categoriilor de lucrari din prezentul Caiet de sarcini.

c) Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic)

[in acest capitol, Ofertantul trebuie s& prezinte graficul general de realizare a investitiei publice (fizic).
Acesta trebuie s& fie in concordantd cu metodologia de executie a lucrérilor si durata de finalizare a
activitatilor in Contract. ]

Cel putin urméatoarele informatii trebuie sa rezulte din Graficul general al investitiei publice prezentat
conform prezentei sectiuni :

Graficul general propus de realizare a investitiei publice, prezinta toate informatiile necesare intelegerii
modului in care Ofertantul intentioneaza sa deruleze executia Lucrarilor.

Ofertantul va prezenta si Partea narativa a graficului de executie care va contine:

Urmatoarele date calendaristice:

- data estimata incepre executie lucrari

-activitatile principale (data inceput-data sfirsit) prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica
corelata cu metodologia de executie propusa.

- data estimata pentru finalizarea lucrarilor

- data estimata pentru receptie
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-prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispoziie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite;

-prezentarea listei cu mijloace de transport(tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la
dispozitie, precum si perioadele de timp in care vor fi folosite;

Separat se va prezenta si Formularul nr. 14 care va contine doar categoriile de lucrari, perioada de
desfasurare, productivitatile lunare estimate ( procentul lunar realizat din valoarea contractata).

d) Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor
Ofertantul trebuie s& prezinte

- componenta echipei care gestioneaza lucrarea si
modul in care este organizata activitatea membrilor acestei echipei prin prezentarea modalitatii de
asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificdrii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente, asigurand minim personalul necesar.
e) Abordarea pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul Contractului, in cazul unei
asocierii (daca Ofertantul este o asociere) si Abordarea pentru managementul activitatii
subcontractantilor (in masura in care acestia sunt cunsocuti la momentul depunerii ofertei) in
cadrul activitatilor din Contract si urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza
subcontractanti pentru anumite activitati din Contract)

In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in
cadrul asocierii cu referire la modul de realizare al obiectivului. Se va prezenta modul in care se va
realiza fiecare activitate de cdfre membrii asocierii, se va prezenta tipul si numarul
echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare activitate, se
va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de fiecare membru al asocierii
pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului tehnic de executie asigurat de
fiecare membru ai asocierii pentru realizarea obiectivului, se vor prezenta materialele asigurate de
fiecare membru al asocierii pentru reailzarea obiectivului. In cazul in care nu va fi prezentata abordarea
pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire la modui de relizare al obiectivului, oferta va
fi declarata neconforma. Nu se accepta aceasta abordare sustinuta doar de acordul de asociere. In
cadrul propunerii tehnice se vor prezenta suficiente informatii pentru ca reprezentantii Comisiei de
evaluare sa poate identifica cu ugurinta indeplinirea acestei cerinte de catre ofertanti.

Se va prezenta modul in care se va realiza fiecare activitate de catre subcontractantii propusi, se va
prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de subcontractant pentru fiecare
activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de fiecare
subcontractant pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului tehnic de executie
asigurat de subcontractant pentru realizarea obiectivuiui, se vor prezenta materialele asigurate de
fiecare subcontractant pentru realizarea obiectivului. In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta
suficiente informatii pentru ca reprezentantii Comisiei de evaluare sa poate identifica cu usurinta
indeplinirea acestei cerinte de catre ofertanti. Ofertele care nu vor contine in cadrui Propunerii Tehnice
abordarea pentru organizarea activitatii in cazul subcontractarii sau vor contine in cadrul Propunerii
Tehnice abordari pentru organizarea activitatii subcontractantilor incomplete vor fi declarate oferte
neconforme. Se vor mai prezenta si Angajamentele ofertantului n raport cu autoritatea contractanta
privind executia lucarilor care se contracteaza, respectiv: angajamentul neechivoc al ofertantului de a
suporta in cazul adjudecarii contractului toate prejudiciile decurgand din erori sau omisiuni referitoare
la lucrarile executate, precum si descrierea modalitatii practice prin care se materializeaza acest
angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca
fiind subcontractanti de specialitate Tn cadrul ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art. 151 -161
din H.G. nr. 395/2016.

f) Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tert/terti sustinatori in
legatura cu executarea Contractului

[in situatia in care este aplicabil, includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a comunicérii
cu tertul/tertii sustinatori in ceea ce priveste monitorizarea performantei in cadrul contractului si in
special in situatia in care riscul de dificultati in implementarea contractului se materializeaza (chiar daca
acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant).
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g) Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului
Contractului

Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din
domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte
prevederi legale (incluzand informatii privind masurile prevazute pentru siguranta si sanatatea in
munca, asigurarea conditiilor de munca si odihna, masuri pentru perioadele climatice nefavorabile,
etc.).

Note:

Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.
Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele solicitate, vor fi semnate numai pana la data si ora-limita
de depunere a ofertelor, prevazute in anuntul/invitatia de participare.

Nota 2: Toate informatiile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelor
informatii incluse in Propunerea Tehnica si care sunt in mod clar indicate de catre Ofertant ca fiind
confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta
fsi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informatii tehnice incluse in Propunerea Tehnica. Ofertantul
consimte ca, daca nu marcheaza in mod clar informatiile confinute de Propunerea Tehnica si care sunt
confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta
are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatjii fara instiintarea
Ofertantului.

Operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in Propunerea Tehnica
si in propunerea financiara, cu exceptia pretului, sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate
de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile, in masura in care, in mod obiectiv,
dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in
ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala

Nota 3: Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractantii sai, se angajeaza sa respecte
reglementarile legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, ce se aplica la locul in care
se executa lucrarile si care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, atat la nivel national
(Romania) cat si la nivelul Uniunii Europene precum si din conventiile colective sau tratate, conventji si
acorduri Uniunii Europene.

Nota 4: Oferta nu va fi considerata neconforma in masura in care modificarile operate de ofertant in
legatura cu propunerea sa tehnica se incadreaza in una din categoriile de mai jos:

a)pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau

b)reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al
ofertei, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti
la procedura de atribuire.

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din Propunerea Tehnica care pot fi
completate/ corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale in
urmatoarele situatii:

a)cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din preful
total al ofertei;

b)cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea
aplicarii acelor prevederi ale legii care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite
praguri valorice;

c)in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantilor;
d)modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initial3;

e)modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar
posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala
nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.

Viciile de forma reprezintd acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/
completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in
alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/ completare are rol de clarificare sau de
confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalii participanti la
procedura de atribuire.

Nu se admit oferte alternative.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de oferta si a anexelor sale

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.
in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, se va lua in considerare preful unitar. Actul
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prin care Operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic Tn relatia
contractuala cu Autoritatea Contractanta, il reprezinta formularul de oferta.

- La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si
marja de profit.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrarilor prevazute in cadrul documentatiei de atribuire, intocmirea instructiunilor de
intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului..

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si
marja de profit.

Actul, prin care operatorul economic isi manifesta voin{a de a se angaja din punct de vedere juridic in
relatia contractuala cu Autoritatea Contractanta, il reprezinta Formularul de Oferta.

Pretul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere toate costurile necesare realizarii contractului
supus prezentei proceduri.

Sumele reprezentand ,cheltuieli diverse si neprevazute" nu sunt incluse in calculul valorii estimate a
contractului si, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse.

Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertantii trebuie sa utilizeze formularele incluse in
Documentatia de Atribuire. Propunerea Financiara trebuie prezentata intr-un format care sa permita
evaluarea acesteia. Toate figierele care compun Propunerea Financiara vor fi semnate si stampilate.
Propunerea financiara trebuie sa se refere la intreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiara
care se refera numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptata.

Contractul va fi semnat pentru toate activitatile descrise in Caietul de Sarcini si va avea ca referinta
pretul prezentat de Ofertant in Propunerea Financiara, asa cum a fost agreat de Autoritatea
Contractanta.

In cazul unei discrepante dintre preful unitar si preful total, preful unitar va prevala.Preturile vor fi cotate
fara TVA.

Pentru conversie dintr-o alta moneda, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Nationala
a Romaniei (www.bnr.ro) valabil la data publicarii Anunfului pe site. Valoarea ofertata este ferma si nu
se poate modifica pe toata durata de valabilitate a ofertei.

Ofertantul va include in cadrul Propunerii Financiare:

-toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli
generale, paza santierului, profit, impozit pe venit etc. si orice contributii pentru executarea completa si
in Tntregime a lucrarilor solicitate prin Documentatia de Atribuire;

-toate costurile cu testarea lucrarilor finalizate si punerea in functiune a acestora, intocmirea
documentatiilor post-executie, intocmirea instructiunilor legate de exploatare; costurile legate de
protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor. In completarea Formularului de Propunere Financiara, Ofertantul trebuie sa tina
cont de deducerile facute in conformitate cu prevederile legale, daca este cazul, precum si de toate
celelalte cheltuieli necesare pentru indeplinirea obligatiilor sale precum si a cheltuielilor si a profitului
sau.

Preturile cotate de Ofertant in Propunerea financiara se vor conforma cu cerintele specificate mai jos:
a)Oferta de pret trebuie sa acopere toate activitatile contractului asa cum sunt acestea descrise in
Documentatia de Atribuire.

b)Pretul care urmeaza a fi cotat in Formularul de Oferta trebuie sa fie preluat din Propunerea Financiara
si trebuie sa fie preful total al Ofertei.

c)Pretul total cotat in Propunerea Financiara trebuie sa fie stabilit de catre Ofertant ludnd in considerare
toate informatiile furnizate in Documentatia de Atribuire.

Oferta poate fi respinsa ca inacceptabila/ neconforma daca:

a)Propunerea Financiara este prezentata cu un continut si intr-un format diferit de cel specificat in
Documentatia de Atribuire; sau

b)In cazul in care pretul propus nu rezulta in mod clar din Propunerea Financiara; sau

c)in cazul in care ofertantul nu si asuma finalizarea obiectivului de investitie pana la data de
31.07.2026.

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse.
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Pretul total al Ofertei nu va fi transmis confidential. Celelalte informatii incluse in Propunerea Financiara
nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelora care sunt in mod clar indicate de catre Ofertant
ca fiind confidentiale sau clasificate. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza in procesul
de evaluare toate celelalte informatii financiare incluse in Oferta Financiara a Ofertantului. Ofertantul
consimte ca daca nu marcheaza in mod clar informatjile continute de Propunerea Financiara care sunt
confidentiale sau clasificate, Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui
oricare sau toate aceste informatii farainstiintarea Ofertantului.

Nota 1: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatjile
cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de
achizitie publica. Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de
prezentare al propunerii financiare.

Nota 2: Ofertantul va elabora Propunerea Financiara astfel incat toate preturile ofertate sa fie exprimate
in valori cu maxim 2 (doua) zecimale.

Nota 3: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica.

Nota 4: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu
accepta corectia acestor erori, oferta sa va fi declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezinta
aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele
propunerii financiare urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea
calculelor aferente, pe baza datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece
sunt prevazute in legislatia aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau in alte documente prezentate
de ofertant.

Nota 5: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita justificari de pret pentru propunerile
financiare depuse. Ofertantii au obligatia de a prezenta aceste justificari in termenul solicitat de
Autoritatea Contractanta, in caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 134, alin. 5 din HG 395/2016.
Nota 6: In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt aparent
neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, comisia de evaluare va solicita ofertantului care
a depus oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului in conditiile de calitate
impuse prin documentatia de atribuire.

Nota 7: Explicatiile aduse de ofertant vor fi insotite de dovezi concludente precum si dupa caz,
documente privind preturile ce pot fi obfinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si
materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare
al personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de
lucru.

Nota 8: In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al prefului sau al costurilor
propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.

Nota 9: AC Tsi rezerva dreptul de a solicita si de a verifica modul de estimare a cantitatilor lucrarii, a
preturilor unitare precum si orice alte justificari care sa clarifice elementele ofertei depuse.

Modul de prezentare al ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au
obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitilor Publice (SEAP), conform Legii
nr.98/2016.

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online Tn SEAP.

Autoritatea Contractanta invedereaza Operatorilor Economici asupra necesitatii de a preciza in mod
clar care sunt acele informatii din cuprinsul Ofertei pe care le considera coanfidentiale, dat fiind ca
dezvaluirea acestora catre terti ar putea prejudicia interesele lor legitime, Tn special cu privire la secretul
comercial si proprietatea intelectuala, si sa demonstreze prin orice mijloace de proba acest fapt.
Documentele solicitate de la Ofertant, care trebuie prezentate Autoritatii Contractante sunt:

b. certificatul constatator emis de ONRC in care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,
ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea
profesionald de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

c. Formularul de Oferta,

d. Propunerea Tehnica,

e. Propunerea Financiara,

f. Angajament ferm de sustinere de terta parte (sustinere neconditionata) in ce priveste suportul referitor
la capacitatea tehnica si/sau profesionala (daca este cazul)/acord de asociere/acord de subcontractare,
dupa caz.

g.Declaratia privind respectarea obligatiilor prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,Do
No Significant Harm" (DNSH), (,A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la
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Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile
durabile, pe toata durata de implementare a proiectului
h. Furnizare informatii beneficiar real

Costul elaborarii Ofertei

Autoritatea Contractanta nu va fi raspunzatoare pentru nici un cost sau cheltuieli suportate de catre
Ofertant sau de orice potential Subcontractant sau furnizor ca urmare a participarii Ofertantului la
procedura, indiferent daca un Contract este atribuit si/sau semnat cu Ofertantul. Aceste costuri pot
include, dar fara a se limita la, costurile in legatura cu pregatirea Ofertei sau orice alte activitati legate
de revizuirea de catre Autoritatea Contractanta a Ofertei. Costurile aferente pregatirii si prezentarii
Ofertei nu vor fi rambursate de catre Autoritatea Contractanta niciunui Ofertant.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente/informatii cu privire la
Tmputernicirea semnatarului Ofertei de a reprezenta Ofertantul, dupa cum considera necesar. Numele
n clar si pozitiile detinute de catre fiecare persoana care semneaza autorizatia de semnare a Ofertei
trebuie redactate sau imprimate sub semnatura. Toate paginile Ofertei unde au fost facute
amendamente/modificari/completari Tnainte de transmiterea acestora vor fi semnate de persoana care
semneaza Oferta. Paginile Ofertei vor fi numerotate. Ofertele vor fi organizate pe diferite sectiuni tinand
cont de fiecare categorie de cerinte din Documentatia de Atribuire si vor include un opis care va trimite
la fiecare sectiune si va avea paginile umerotate corespunzator, pentru a permite o identificare rapida,
conform informatiilor din Documentatia de Atribuire. Daca Ofertantul foloseste prescurtari in textul
Ofertei pentru a denumi notiuni tehnice sau alte notiuni, acesta va oferi explicatii intr-o anexa.
Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea criteriului de atribuire la ofertele admisibile.

INTOCMIT,
Consilier achizitii publice,
Magdalena AGAPI
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